

| Posición | Fecha y hora de llegada   | Proveedor  |
|----------|---|--|
| 1        | 9 días de tiempo transcurrido (11/11/2023 01:40:01(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Integraciones Tecnológicas, M&amp;A, SRL</a> |
| 2        | 7 días de tiempo transcurrido (13/11/2023 08:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Savant Consultores, SRL</a>                  |
| 3        | 7 días de tiempo transcurrido (13/11/2023 09:54:45(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">PWA, EIRL</a>                                |
| 4        | 7 días de tiempo transcurrido (13/11/2023 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Goldapp Le Group, E.I.R.L.</a>               |
| 5        | 6 días de tiempo transcurrido (13/11/2023 11:26:55(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">Wesolve Tech, SRL</a>                        |
| 6        | 6 días de tiempo transcurrido (13/11/2023 11:27:15(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) | <a href="#">FL Betances &amp; Asociados, SRL</a>         |